

## Zmluva o dielo

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka - § 536 a nasledujúcich

objednávateľ: Základná škola s materskou školou  
Školská 49  
010 04 Žilina

a

zhotoviteľ: AP-Paris s.r.o.  
Klemensova 3291/31, 010 01 Žilina

uzatvárajú zmluvu nasledovného znenia:

### Čl. I.

#### Predmet diela

- I. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu a výmenu oplotenia v areály školy v priestoroch Základnej školy s materskou školou na ulici Školská 49, 010 04 Žilina :

Uvedené práce budú nasledovné:

1. Prevzatie staveniska.
2. Demontáž pôvodného oplotenia
3. Zemné práce
4. Kladenie obrubníkov a dlažby
5. Betonáž nových stĺpikov
6. Osadenie podhrabových dosiek
7. Montáž oplotenia
7. Vyčistenie a odovzdanie staveniska

- II. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela v zmysle článku III. tejto zmluvy.

### Čl. II

#### Doba plnenia

Začiatok práce: 25.03. 2019  
Ukončenie práce: 31.03. 2019

**Čl. III**  
**Cena diela**

1. Cena diela nepresiahne 8331,18.- € bez DPH 20%. Táto cena môže byť zvýšená o náklady zhotoviteľa a na práce nad rámec tejto zmluvy len so súhlasom objednávateľa, o čom musí byť spísaná dohoda.
2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na nákup materiálu . Objednávateľ sa zaväzuje na základe fakturácie uhradiť cenu diela do dátumu splatnosti, t. j. do 14 dní od vystavenia faktúry.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovať do 14 dní od odovzdania práce objednávateľovi.

**Čl. IV**  
**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok v priestoroch týkajúcich sa prác uvedených v tejto zmluve s ohľadom na to, že sa jedná o školu, v ktorej sa pohybujú žiaci
2. Zhotoviteľ do 2 dní od ukončenia prác uprace a uvoľní priestory.

**Čl. V**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Vo všetkých ostatných otázkach výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 1.
3. Zmenu zmluvy možno uskutočniť výlučne písomne a to aj v prípade, ak sa vyskytne potreba prác a maximálnej ceny nad rámec tejto zmluvy.

V Žiline dňa 22.03.2019

\_\_\_\_\_  
za objednávateľa

\_\_\_\_\_  
za zhotoviteľa